

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อบต.เหล่าต่างคำ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ
อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน ปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.เหล่าต่างคำ โดยดำเนินการ งานทาสีอาคารพื้นที่ ๖๕๗ ตร.ม. ทาสีฝ้าเพดานไม้เนื้อแข็งพื้นที่ ๙๙ ตร.ม. งานขัดสีเก่าพื้นที่ ๘๐๐ ตร.ม. งานซ่อมแซมฝ้าเพดาน (รายละเอียดตามที่ อบต.เหล่าต่างคำ กำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑๑๔,๑๕๒.๕๒ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- | | | |
|-----|--------------------------------|--------------|
| ๖.๑ | สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๖.๒ | ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๖.๓ | | |
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|--------------------------|----------------------------|---------------|
| - นายดาวเรือง โพธิ์วร | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| - นายอนุเบศ ศรีพระจันทร์ | ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส | กรรมการ |
| - ส.อ.อรรถชัย เหลลาทอง | ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา | กรรมการ |

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.4/-1

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อบต.เหล่าต่างคำ

สถานที่ก่อสร้าง อบต.เหล่าต่างคำ ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ผู้ประมาณราคา ส.อ.อรรถชัย เหลาทอง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ+ ค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน(บาท)	หน่วยละ	จำนวนเงิน(บาท)		
1	งานทาสี								
	- สีภายนอกอาคาร	657.00	ตร.ม.	47.00	30,879.00	34.00	22,338	53,217	
	- ฝ้าเพดานไม้เนื้อแข็ง	99.0	ตร.ม.	94.00	9,306.00	38.00	3,762	13,068	
2	งานขัดสี				-		-	-	
	- ขัดสีเก่า	800.0	ตร.ม.		-	10.00	8,000	8,000	
3	ซ่อมแซมฝ้าเพดาน				-		-	-	
	- ซ่อมฝ้าเพดานกระเบื้องฉาบเรียบ	29.0	ตร.ม.	292.00	8,468.00	75.00	2,175	10,643	
	- ซ่อมฝ้าเพดานไม้เนื้อแข็ง	15.0	ตร.ม.		-	167.00	2,505	2,505	

รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง

87,433

(ลงชื่อ).....*อรรถชัย*.....ประมาณการ

(ลงชื่อ).....*นายช่างโยธา*.....ตรวจ

(ส.อ.อรรถชัย เหลาทอง)

(นายณฤเบศ ศรีพระจันทร์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายช่างโยธาอาวุโส

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายดาวเรือง โพธิ์วร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนฤเบศ ศรีพระจันทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ส.อ.อรรถชัย เหลาทอง)

(ลงชื่อ).....เสนอ

(นายดาวเรือง โพธิ์วร)

ผอ. กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

(ลงชื่อ).....เห็นควรอนุมัติ

(นายณัฐมน ดิษฐสร้อย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายนเรศ ผาทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อบต.เหล่าต่างคำ

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

สถานที่ก่อสร้าง อบต.เหล่าต่างคำ ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย

แบบเลขที่ จำนวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร. 4, จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาสี	87,433.00	1.3056	114,152.52	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย..0% เงินประกันผลงานหัก.0% ดอกเบี้ยเงินกู้...5.0% ภาษีมูลค่าเพิ่ม..7.0..%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			114,152.52	เวลาดำเนินการ 60 วัน
	คิดราคาค่าก่อสร้างเบื้องต้นรวมเป็นเงินทั้งสิ้น			114,000.00	
	(ตัวอักษร)	หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน			

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(ส.อ.อรรถชัย เหลาทอง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายดาวเรือง โพธิ์วร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณฤเบศ ศรีพระจันทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ส.อ.อรรถชัย เหลาทอง)

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายณฤเบศ ศรีพระจันทร์)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....เสนอ

(นายดาวเรือง โพธิ์วร)

ผอ. กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

(ลงชื่อ).....เห็นควรอนุมัติ

(นายณัฐมน ดิษฐสร้อย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายณเรศ ผาทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ