

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ  
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสายบ้านเหล่าต่างคำถึงสายบ้านเชียงอาดเหนือ หมู่ที่ ๑-๑๓  
โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านเหล่าต่างคำถึงสายบ้านเชียงอาดเหนือ หมู่ที่ ๑-๑๓
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ / องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,940,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 4150 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 20750
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 ก.ย. 2564 เป็นเงิน 10,249,178.72 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง  
6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
7.1 ดาวเรือง โพธิ์วร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง  
7.2 สุรพงษ์ คำหัวเรือ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง  
7.3 นฤเบศ ศรีพระจันทร์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

นฤเบศ ศรีพระจันทร์

21 กันยายน 2564 14:13:35


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสายบ้านเหล่าต่างคำถึงสายบ้านเชียงอาดเหนือ หมู่ที่ ๑-๑๓
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ  
อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑-๑๓ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๐,๗๕๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เหล่าต่างคำกำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑๐,๒๔๙,๑๗๘.๗๒ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบรูปรายการก่อสร้าง จำนวน ๒ แผ่น
  - ๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม จำนวน ๒ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ นายดาวเรือง โพธิ์วร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็น ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๒ นายสุรพงษ์ กำหัวเรือ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง เป็น กรรมการ
  - ๗.๓ นายนฤเบศ ศรีพระจันทร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เป็น กรรมการ




แบบก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย



แปลนการวางเหล็กตะแกรง  
NOT TO SCALE



รูปตัด A  
NOT TO SCALE

รายการประกอบแบบ

1. การทดสอบคุณภาพคอนกรีต ต้องมีค่ากำลังอัดประลัยไม่ต่ำกว่าที่ มาตรฐาน มทข. 101-2561 มาตรฐานงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก (Concrete and Reinforced Concrete Works) กำหนด ทั้งนี้อายุของคอนกรีตต้องไม่น้อยกว่า 7 วัน" ตารางแนบท้าย
2. ค่าใช้จ่ายในการทดสอบคุณภาพตัวอย่างคอนกรีต ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้น
3. หากการลงไหล่ทางลูกรังทั้งสองข้างตามความยาวของถนน ช่างละ 0.50 เมตร

ตรวจสอบแล้ว

สถาปนิก.....  
วิศวกร..... Z P  
หมอกฎหมายวิศวกรรมโยธา.....  
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด.....



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ชื่อแบบ.....  
นายสมชาย ตรีสุขุม  
นายสมชาย ตรีสุขุม


ชื่อแบบ.....  
นายสมชาย ตรีสุขุม  
นายสมชาย ตรีสุขุม

ชื่อแบบ.....  
นายสมชาย ตรีสุขุม  
นายสมชาย ตรีสุขุม


ชื่อแบบ.....  
นายสมชาย ตรีสุขุม  
นายสมชาย ตรีสุขุม

ชื่อแบบ.....  
นายสมชาย ตรีสุขุม  
นายสมชาย ตรีสุขุม


ชื่อแบบ.....  
นายสมชาย ตรีสุขุม  
นายสมชาย ตรีสุขุม



CONSTRUCTION JOINT ( ทุกระยะไม่เกิน 10.00 ม. )  
 NOT TO SCALE



EXPANTION JOINT ( ทุกระยะ 50.00 ม. )  
 NOT TO SCALE



LONGITUDINAL JOINT  
 NOT TO SCALE



กองวิศวกรรมโยธา  
 คณะวิศวกรรมศาสตร์  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อและนามสกุล  
 นายสมชาย ใจดี  
 วิศวกรโยธา

ชื่อและนามสกุล  
 นายสมชาย ใจดี  
 วิศวกรโยธา

ชื่อและนามสกุล  
 นายสมชาย ใจดี  
 วิศวกรโยธา

ชื่อและนามสกุล  
 นายสมชาย ใจดี  
 วิศวกรโยธา

ชื่อและนามสกุล  
 นายสมชาย ใจดี  
 วิศวกรโยธา

ชื่อและนามสกุล  
 นายสมชาย ใจดี  
 วิศวกรโยธา

- รายการประกอบแบบ
- เหล็กเส้น DB ใช้ชั้นคุณภาพ SD.30
  - เหล็กเส้น RB ใช้ชั้นคุณภาพ SR.24

ตรวจสอบแล้ว  
 สถาปนิก.....  
 วิศวกร.....  
 หมอกลุ่มสหวิชาชีพ.....  
 โยธาธิการและผังเมือง.....

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสายบ้านเหล่าต่างคำถึงสายบ้านเชียงอาดเหนือ หมู่ที่ ๑-๑๓ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ/องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

| ลำดับที่<br>ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง                              | หน่วย | จำนวน      | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน      | FN     | ราคาต่อหน่วย<br>X FN | ราคากลาง             |
|----------------------|--|-------|------------|--------------|--------------|--------|----------------------|----------------------|
| 1                    | 1. งานวางป่าและชุดตอ (ขนาดเบา)                 | ตร.ม. | 20,750.000 | 1.78         | 36,935.00    | 1.3536 | 2.40                 | 49,995.21            |
| 2                    | 2. งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.           | ลบ.ม. | 1,037.500  | 549.53       | 570,137.37   | 1.3536 | 743.84               | 771,737.94           |
| 3                    | 3. งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.       | ตร.ม. | 20,750.000 | 306.79       | 6,365,892.50 | 1.3536 | 415.27               | 8,616,872.08         |
| 4                    | 4. งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) | ม.    | 415.000    | 244.79       | 101,587.85   | 1.3536 | 331.34               | 137,509.31           |
| 5                    | 5. งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) | ม.    | 1,660.000  | 73.60        | 122,176.00   | 1.3536 | 99.62                | 165,377.43           |
| 6                    | 6. งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)        | ม.    | 4,150.000  | 75.31        | 312,536.50   | 1.3536 | 101.93               | 423,049.40           |
| 7                    | 7. งานไหลทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง               | ลบ.ม. | 830.000    | 71.72        | 59,527.60    | 1.3536 | 97.08                | 80,576.55            |
| 8                    | 8. ป้ายโครงการแบบถาวร                          | อัน   | 1.000      | 3,000.00     | 3,000.00     | 1.3536 | 4,060.80             | 4,060.80             |
| <b>รวมราคากลาง</b>   |  |       |            |              |              |        |                      | <b>10,249,178.72</b> |

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง    จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสายบ้านเหล่าต่างคำถึงสายบ้านเชียงอาดเหนือ หมู่ที่ ๑-๑๓ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง    องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ/องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ



( สุรพงษ์ กำหวัเรื่อ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง



( คาวเรือง โปธิวร )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( นฤเบศ ศรีพระจันทร์ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

นฤเบศ ศรีพระจันทร์

21 กันยายน 2564

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสายบ้านเหล่าต่างคำถึงสายบ้านเชียงอาดเหนือ หมู่ที่ ๑-๑๓ โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 จากสายบ้านเหล่าต่างคำถึงสายบ้านเชียงอาดเหนือ หมู่ที่ ๑-๑๓  
 เลขที่หนังสือ : ดอกเบี้ย 5% ประกาศใช้

Factor F งานก่อสร้างทาง

|                    |        |                          |              |
|--------------------|--------|--------------------------|--------------|
| เงินล่วงหน้าจ่าย   | 0.00 % | ดอกเบี้ยเงินกู้          | 5.00 % ต่อปี |
| เงินประกันผลงานหัก | 0.00 % | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | 7.00 %       |

| ค่างาน (ทุน)<br>ล้านบาท | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%) |             |         |               | รวมในรูป<br>Factor F | ภาษีมูลค่าเพิ่ม<br>( VAT ) | Factor F | Factor F<br>ผนวก 1 | Factor F<br>ผนวก 2 |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------|---------|---------------|----------------------|----------------------------|----------|--------------------|--------------------|
|                         | ค่าอำนวยความสะดวก                    | ค่าดอกเบี้ย | ค่ากำไร | รวมค่าใช้จ่าย |                      |                            |          |                    |                    |
| ≥700.00                 | 2.7735                               | 0.8333      | 3.5000  | 7.1068        | 1.0711               | 1.0700                     | 1.1461   | 1.1615             | 1.1770             |



โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสายบ้านเหล่าต่างคำถึงสายบ้านเชียงอาดเหนือ หมู่ที่ ๑-๑๓ โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 จากสายบ้านเหล่าต่างคำถึงสายบ้านเชียงอาดเหนือ หมู่ที่ ๑-๑๓  
 เลขที่หนังสือ : ดอกเบี้ย 5% ประกาศใช้

### Factor F งานก่อสร้างทาง

|                    |        |                       |              |
|--------------------|--------|-----------------------|--------------|
| เงินล่วงหน้าจ่าย   | 0.00 % | ดอกเบี้ยเงินกู้       | 5.00 % ต่อปี |
| เงินประกันผลงานหัก | 0.00 % | ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | 7.00 %       |

| ค่างาน (ทุน)<br>ล้านบาท | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%) |             |         |               | รวมในรูป<br>Factor F | ภาษีมูลค่าเพิ่ม<br>( VAT ) | Factor F | Factor F<br>ฝนชุก 1 | Factor F<br>ฝนชุก 2 |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------|---------|---------------|----------------------|----------------------------|----------|---------------------|---------------------|
|                         | ค่าอำนวยความสะดวก                    | ค่าดอกเบี้ย | ค่ากำไร | รวมค่าใช้จ่าย |                      |                            |          |                     |                     |
| 180.00                  | 3.9482                               | 0.8333      | 4.0000  | 8.7815        | 1.0878               | 1.0700                     | 1.1639   | 1.1800              | 1.1960              |
| 190.00                  | 4.1809                               | 0.8333      | 3.5000  | 8.5142        | 1.0851               | 1.0700                     | 1.1611   | 1.1780              | 1.1949              |
| 200.00                  | 4.1572                               | 0.8333      | 3.5000  | 8.4905        | 1.0849               | 1.0700                     | 1.1608   | 1.1777              | 1.1946              |
| 210.00                  | 4.0541                               | 0.8333      | 3.5000  | 8.3874        | 1.0839               | 1.0700                     | 1.1598   | 1.1767              | 1.1937              |
| 220.00                  | 4.0279                               | 0.8333      | 3.5000  | 8.3612        | 1.0836               | 1.0700                     | 1.1595   | 1.1764              | 1.1933              |
| 230.00                  | 3.9408                               | 0.8333      | 3.5000  | 8.2741        | 1.0827               | 1.0700                     | 1.1585   | 1.1753              | 1.1921              |
| 240.00                  | 3.8617                               | 0.8333      | 3.5000  | 8.1950        | 1.0820               | 1.0700                     | 1.1577   | 1.1744              | 1.1911              |
| 250.00                  | 3.7523                               | 0.8333      | 3.5000  | 8.0856        | 1.0809               | 1.0700                     | 1.1566   | 1.1731              | 1.1896              |
| 260.00                  | 3.6513                               | 0.8333      | 3.5000  | 7.9846        | 1.0798               | 1.0700                     | 1.1554   | 1.1717              | 1.1881              |

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสายบ้านเหล่าต่างคำถึงสายบ้านเชียงอาดเหนือ หมู่ที่ ๑-๑๓ โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
จากสายบ้านเหล่าต่างคำถึงสายบ้านเชียงอาดเหนือ หมู่ที่ ๑-๑๓  
เลขที่หนังสือ : ดอกเบี้ย 5% ประกาศใช้

### Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 % ต่อปี  
เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

| ค่างาน (ทุน)<br>ล้านบาท | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%) |             |         |               | รวมในรูป<br>Factor F | ภาษีมูลค่าเพิ่ม<br>( VAT ) | Factor F | Factor F<br>ผนวก 1 | Factor F<br>ผนวก 2 |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------|---------|---------------|----------------------|----------------------------|----------|--------------------|--------------------|
|                         | ค่าอำนวยการ                          | ค่าดอกเบี้ย | ค่ากำไร | รวมค่าใช้จ่าย |                      |                            |          |                    |                    |
| ≤5.00                   | 20.8340                              | 0.8333      | 5.5000  | 27.1673       | 1.2717               | 1.0700                     | 1.3607   | 1.3795             | 1.3984             |
| 10.00                   | 16.0809                              | 0.8333      | 5.5000  | 22.4142       | 1.2241               | 1.0700                     | 1.3098   | 1.3292             | 1.3486             |
| 20.00                   | 10.6385                              | 0.8333      | 5.5000  | 16.9718       | 1.1697               | 1.0700                     | 1.2516   | 1.2689             | 1.2863             |
| 30.00                   | 7.5561                               | 0.8333      | 5.5000  | 13.8894       | 1.1389               | 1.0700                     | 1.2186   | 1.2342             | 1.2497             |
| 40.00                   | 7.4312                               | 0.8333      | 5.0000  | 13.2645       | 1.1326               | 1.0700                     | 1.2119   | 1.2289             | 1.2460             |
| 50.00                   | 6.9413                               | 0.8333      | 5.0000  | 12.7746       | 1.1277               | 1.0700                     | 1.2066   | 1.2238             | 1.2409             |
| 60.00                   | 6.3773                               | 0.8333      | 5.0000  | 12.2106       | 1.1221               | 1.0700                     | 1.2006   | 1.2177             | 1.2348             |
| 70.00                   | 6.3436                               | 0.8333      | 4.5000  | 11.6769       | 1.1168               | 1.0700                     | 1.1950   | 1.2125             | 1.2300             |
| 80.00                   | 6.0234                               | 0.8333      | 4.5000  | 11.3567       | 1.1136               | 1.0700                     | 1.1916   | 1.2091             | 1.2267             |

นฤเบศ ศรีพระจันทร์

21 กันยายน 2564 14:14:27

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสายบ้านเหล่าต่างคำถึงสายบ้านเชียงอาดเหนือ หมู่ที่ ๑-๑๓ โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
จากสายบ้านเหล่าต่างคำถึงสายบ้านเชียงอาดเหนือ หมู่ที่ ๑-๑๓  
เลขที่หนังสือ : ดอกเบี้ย 5% ประกาศใช้

### Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 % ต่อปี  
เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

| ค่างาน (ทุน)<br>ล้านบาท | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%) |             |         |               | รวมในรูป<br>Factor F | ภาษีมูลค่าเพิ่ม<br>( VAT ) | Factor F | Factor F<br>ฝนชุก 1 | Factor F<br>ฝนชุก 2 |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------|---------|---------------|----------------------|----------------------------|----------|---------------------|---------------------|
|                         | ค่าอำนวยความสะดวก                    | ค่าดอกเบี้ย | ค่ากำไร | รวมค่าใช้จ่าย |                      |                            |          |                     |                     |
| 90.00                   | 5.4724                               | 0.8333      | 4.5000  | 10.8057       | 1.1081               | 1.0700                     | 1.1857   | 1.2026              | 1.2196              |
| 100.00                  | 5.1694                               | 0.8333      | 4.5000  | 10.5027       | 1.1050               | 1.0700                     | 1.1824   | 1.1990              | 1.2156              |
| 110.00                  | 4.7483                               | 0.8333      | 4.0000  | 9.5816        | 1.0958               | 1.0700                     | 1.1725   | 1.1887              | 1.2048              |
| 120.00                  | 4.6292                               | 0.8333      | 4.0000  | 9.4625        | 1.0946               | 1.0700                     | 1.1712   | 1.1876              | 1.2039              |
| 130.00                  | 4.4430                               | 0.8333      | 4.0000  | 9.2763        | 1.0928               | 1.0700                     | 1.1693   | 1.1854              | 1.2015              |
| 140.00                  | 4.3286                               | 0.8333      | 4.0000  | 9.1619        | 1.0916               | 1.0700                     | 1.1680   | 1.1843              | 1.2005              |
| 150.00                  | 4.1868                               | 0.8333      | 4.0000  | 9.0201        | 1.0902               | 1.0700                     | 1.1665   | 1.1826              | 1.1987              |
| 160.00                  | 4.0855                               | 0.8333      | 4.0000  | 8.9188        | 1.0892               | 1.0700                     | 1.1654   | 1.1817              | 1.1979              |
| 170.00                  | 4.0052                               | 0.8333      | 4.0000  | 8.8385        | 1.0884               | 1.0700                     | 1.1646   | 1.1807              | 1.1968              |

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสายบ้านเหล่าต่างคำถึงสายบ้านเชียงอาดเหนือ หมู่ที่ ๑-๑๓ โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
จากสายบ้านเหล่าต่างคำถึงสายบ้านเชียงอาดเหนือ หมู่ที่ ๑-๑๓  
เลขที่หนังสือ : ดอกเบี้ย 5% ประกาศใช้

### Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 % ต่อปี  
เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

| ค่างาน (ทุน)<br>ล้านบาท | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%) |             |         |               | รวมในรูป<br>Factor F | ภาษีมูลค่าเพิ่ม<br>( VAT ) | Factor F | Factor F<br>ผนวก 1 | Factor F<br>ผนวก 2 |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------|---------|---------------|----------------------|----------------------------|----------|--------------------|--------------------|
|                         | ค่าอำนวยความสะดวก                    | ค่าดอกเบี้ย | ค่ากำไร | รวมค่าใช้จ่าย |                      |                            |          |                    |                    |
| 270.00                  | 3.5578                               | 0.8333      | 3.5000  | 7.8911        | 1.0789               | 1.0700                     | 1.1544   | 1.1706             | 1.1868             |
| 280.00                  | 3.4710                               | 0.8333      | 3.5000  | 7.8043        | 1.0780               | 1.0700                     | 1.1535   | 1.1695             | 1.1856             |
| 290.00                  | 3.3902                               | 0.8333      | 3.5000  | 7.7235        | 1.0772               | 1.0700                     | 1.1526   | 1.1685             | 1.1845             |
| 300.00                  | 3.3147                               | 0.8333      | 3.5000  | 7.6480        | 1.0765               | 1.0700                     | 1.1519   | 1.1677             | 1.1835             |
| 350.00                  | 3.2737                               | 0.8333      | 3.5000  | 7.6070        | 1.0761               | 1.0700                     | 1.1514   | 1.1672             | 1.1829             |
| 400.00                  | 3.1486                               | 0.8333      | 3.5000  | 7.4819        | 1.0748               | 1.0700                     | 1.1500   | 1.1660             | 1.1819             |
| 450.00                  | 3.1268                               | 0.8333      | 3.5000  | 7.4601        | 1.0746               | 1.0700                     | 1.1498   | 1.1657             | 1.1816             |
| 500.00                  | 3.0168                               | 0.8333      | 3.5000  | 7.3501        | 1.0735               | 1.0700                     | 1.1486   | 1.1645             | 1.1804             |
| 700.00                  | 2.7735                               | 0.8333      | 3.5000  | 7.1068        | 1.0711               | 1.0700                     | 1.1461   | 1.1615             | 1.1770             |

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสายบ้านเหล่าต่างคำถึงสายบ้านเชียงอาดเหนือ หมู่ที่ ๑-๑๓ โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 เลขที่หนังสือ : ดอกเบี้ย 5% ประกาศใช้

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ      | 7,571,792.82 บาท |
| ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง | 7,571,792.82 บาท |
| แหล่งของเงินงบประมาณ            | 9,940,000.00 บาท |
| แหล่งของเงินนอกงบประมาณ         | 0.00 บาท         |

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

|                    |        |                          |        |       |
|--------------------|--------|--------------------------|--------|-------|
| เงินล่วงหน้าจ่าย   | 0.00 % | ดอกเบี้ยเงินกู้          | 5.00 % | ต่อปี |
| เงินประกันผลงานหัก | 0.00 % | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | 7.00 % |       |

Factor F งานก่อสร้างทาง

| ค่างานต้นทุน  | Factor F |
|---------------|----------|
| 10,000,000.00 | 1.3292   |
| 7,571,792.82  | 1.3536   |
| 5,000,000.00  | 1.3795   |