



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ โทร ๐๔๒-๔๙๐๘๔๕

ที่ นค ๗๑๐๒๐.๓/

วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางโครงการปรับปรุง ต่อเติม ศาลาเอนกประสงค์บ้านเชียงอาด หมู่ที่ ๔ ตำบลเหล่าต่างคำ
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการปรับปรุง ต่อเติม ศาลาเอนกประสงค์บ้านเชียงอาด หมู่ที่ ๔ ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย จังหวัด
หนองคาย งบประมาณจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) และได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา
กลางและกำหนดสูตรการคำนวณค่า K ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศ คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ประกาศ ณ วันที่ ๑๙
ตุลาคม ๒๕๖๐ เพื่อจัดทำราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งดังกล่าว ได้จัดทำราคากลางงานก่อสร้าง โดยปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดและจัดทำตารางแสดงวงเงิน งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยราคากลางการคำนวณราคากลางของ
กรมบัญชีกลาง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติให้ใช้ราคากลาง ในการจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้างต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายบุญฤดี ศรีศิลป์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวบุษบา สีต่างคำ)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสำรวจ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายเกรียงไกร ศรีจันทร์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

- ความเห็นผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....

(นายบุญฤดี ศรีศิลป์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

- ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

- เห็นชอบ

(ลงชื่อ)



(นายพิชิต ปรีวัตร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

- ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

- เห็นชอบ

ร.อ.อ.อ.อ.

(ลงชื่อ)



(นางพิชิต อภิการัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

- ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

ลงชื่อ



(นายพินวัฒน์ ผาทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อสร้าง โครงการปรับปรุง ต่อเติม ศาลาเอนกประสงค์บ้านเชียงอาด หมู่ที่ ๔ ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอนาทม จังหวัดหนองคาย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอนาทม จังหวัดหนองคาย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการปรับปรุง ต่อเติม ศาลาเอนกประสงค์บ้านเชียงอาด สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ บ้านเชียงอาด ปริมาณงานตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำกำหนด ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอนาทม จังหวัดหนองคาย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)

บัญชีประมาณการราคากลาง

 - ๑.๑ แบบรายงาน ปร. ๔
 - ๑.๒ แบบรายงาน ปร. ๕
 - ๑.๓ แบบรายงาน ปร. ๖
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายบัญญัติ ศรีศิลป์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการ
๒. นายเกรียงไกร ศรีจันทร์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา	เป็นกรรมการ
๓. นางสาวบุษบา สีต่างคำ	ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสำรวจ	เป็นกรรมการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายบัญญัติ ศรีศิลป์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายเกรียงไกร ศรีจันทร์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวบุษบา สีต่างคำ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสำรวจ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.6

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

โครงการ/งานก่อสร้าง

ปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์บ้านเชียงฮาด หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 4 บ้านเชียงฮาด ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

หน่วยงานออกแบบและแปลน

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

รายการ

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ

จำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

12 ตุลาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	300,000.00	ตามแบบ ปร.5
รวมราคากลางงานก่อสร้างทั้งโครงการ		300,000.00	
ตัวอักษร	สามแสนบาทถ้วน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญยัติ ศรีศิลป์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเกรียงไกร ศรีจันทร์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวบุษบา สีต่างคำ)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสำรวจ



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ	ปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์บ้านเชียงอาด หมู่ที่ 4				
ประเภท	(งานอาคาร)				
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 4 บ้านเชียงอาด ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย				
คานแบบ	องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	ประมาณการเมื่อวันที่	12 ต.ค. 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หมวดงานอาคาร	231,954.34	1.3073	303,233.91	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 % - ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			303,233.91	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			300,000.00	
	ตัวอักษร	สามแสนบาทถ้วน			

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญฤดี ศรีศิลป์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเกรียงไกร ศรีจันทร์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวบุษบา สีต่างคำ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสำรวจ

(ลงชื่อ).....เห็นชอบราคากลาง

(นายทินวัฒน์ ผาทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ



บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

โครงการ

ปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์บ้านเชิงลาด หมู่ที่ 4

สถานที่ดำเนินการ

หมู่ที่ 4 บ้านเชิงลาด ตำบลหมากแข้ง อำเภอ โพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

รายละเอียดโครงการ

ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 18 ม. พื้นที่ใช้สอย ไม่น้อยกว่า 144 ตารางเมตร

ประมาณการเบื้องต้นที่ 12/10/2569

ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลหมากแข้งกำหนด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานสถาปัตยกรรม	งานค้ำ						
			131.20 ตร.ม.	16,924.80	80.00	10,496.00	27,420.80	
			250.00 ตร.ม.	18,750.00	82.00	20,500.00	39,250.00	
			34.56 ตร.ม.	9,676.80	89.00	3,075.84	12,752.64	
2	งานประติมากรรม	งานประติมากรรม						
			2.00 ชุด	36,000.00	-	-	36,000.00	
			6.00 ชุด	39,540.00	-	-	39,540.00	
			2.00 ชุด	7,580.00	-	-	7,580.00	
			2.00 ชุด	7,072.00	370.00	740.00	7,812.00	
			6.00 ชุด	18,180.00	-	-	18,180.00	
			2.00 ชุด	3,180.00	-	-	3,180.00	
			250.00 ตร.ม.	11,000.00	34.00	8,500.00	19,500.00	
3	งานสี	งานสี						
			12.00 ตร.ม.	1,128.00	38.00	456.00	1,584.00	
4	งานไฟฟ้า	งานไฟฟ้า						
			8.00 ชุด	1,585.00	135.00	1,080.00	13,760.00	
			8.00 ถัง	38.32	100.00	800.00	1,106.56	
			8.00 ถัง	38.32	100.00	800.00	1,106.56	
			1.00 นิ้ว	1,381.78	-	-	1,381.78	
			30.00 ท่อน	1,800.00	-	-	1,800.00	
	รวม			185,506.50		46,447.84	231,954.34	